uzavreta podla § 536 a nasledovnych ustanoveni Obchodného zikonnika o dodavke pric na

ZMLUVA

tizemnoplanovacej dokumentécii.

1.1
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Clanok I
Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Drienica
Sidlo: Drienica 168, 083 01 Drienica
Zastupcea: Ing. Igor Bir¢ak - starosta obce
ICO: 00326968
Bankov¢ spojenie: VUB - Sabinov, NG
Zhotovitel’: P R O JE X - Ing. arch. Michal Legdan, autorizovany architekt
Sidlo: Masarykova 16, 080 01 Presov
Zastupca: Ing. arch. Michal Legdan
Autorizaéné Cislo: 1204 AA
1CO: 14317141
DIC: 1024563903
Bankové spojenie:  SLSP - I
Clanok IT
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok:
ZhotoviteTa, Z¢ vykona pre objednavatel'a dielo podla ¢l. III a odovzda ho Objednavatel

Objednavatela, #¢ poskytne ZhotoviteFovi potrebné podklady a sicimmost’ pofas spracovania
dicla a zhotovené diclo prevezme v dohodnutom mieste plnenia zivizku najneskor v posledny

defi Iehoty na odovzdanie diela a zaplati zail zhotovitelovi cenu za dielo podla ¢l1. VIL

Clanok 1.
Dielo

Dielom je vypracovanie izemmoplanovacej dokumentacie obce SaCurov.

Dielo bude obsahovat’ nasledujuce Casti:

a) Drienica UPN-O, Zmeny a doplnky &. 1 - oznimenie o strategickom dokumente
b) Drienica UPN-Q, Zmeny a doplnky & 1 - navrh,

¢) Drienica UPN-O, Zmeny a doplnky &. 1 - Eistopis.

Rozsah spracovania podfa bodu 3.2.

a) Drienica UPN-O, Zmeny a doplnky & 1 - oznamenie o strategickom dokumente - bude
spracované v zmysle zdkona & 24/2006 o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie.

{Sugast'ou oznamenia bude situa¢nd schéma).

b) Drienica UPN-O, Zmeny a doplnky & 1 - navrh bude spracovany na zaklade poziadaviek
Objednavatela na zapracovanie do platného UPN-O.
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4.1.

Obsah a rozsah diela:
Textova Cast’:

1. Sprievodna sprava - zmeny a doplnky &. 1
- v sprave bude opisany predmet zmien a doplnkov a sposob rieSenia.
2. Textova fast’ UPN-O
- bude spracovana formou doplnku k povodnej textovej Casti.
3. Zavizna &ast’
- bude vypracovani v plnom zneni, ako samostatna priloha s vyznafenim prerokovanych
zmien adoplnkov. (Suastou =zaviznej dasti bude schéma zavdznych casti
a verejnoprospesnych stavieb).
4. Vyhodnotenie perspektivneho pouZitia pol'nohospodarskej alesnej pody na
nepol'nohospodarske ucely ]
- bude spracované, ako samostatnd ast’ zaoberajiica sa zdberom vyvolanym rieSenim UPN-
0O, Zmeny a doplnky €. 1.

Graficka ast’:

Vykres & 1 Vykres SirSich vzfahov M 1:25 000
Zmeny a doplnky budd zdokumentované na priesvitke

Vykres &. 2a  Komplexny vykres priestorového usporiadania a funkéného
vyuzivania izemia a verejného dopravného vybavenia M 1:10 000
Zmeny a doplnky budi zdokumentované na priesvitke

Vykres &.3  Komplexny vykres priestorového usporiadania
a vergjného dopravného vybavenia M1 5000
Zmeny a doplnky budi zdokumentované na priesvitke

Vykres &. 6  Vykres ochrany prirody a tvorby krajiny vratane prvkov
uzemného systému ekologickej stability M 1: 10 000
Zmeny a doplnky budii zdokumentované na priesvitke

Vykres & 7 Vykres perspektivacho pouZitia pol'nohospodarskej
a lesnej pddy na nepolnohospodarske ucely M1: 5000
Zmeny a doplnky budi zdokumentované na priesvitke

Poznamka:

Vykresy €. 2b, 4 a 5 ostani bez zmeny, preto nebude sucast'ou claboratu.

Uvedeny rozsah je smemy, v spracovanom elaborate mdZze byt upraveny na zaklade potreby
vychadzajucej z ricSenia.

¢) Drienica UPN-O, Zmeny a doplnky & 1 - &stopis bude spracovany v rozsahu detto ako

navrh.

Zhotovitel vykona dielo v spolupraci s osobami opravmenymi na vykonavanic vybranych
innosti vo vystavbe (odbomi projektanti).

V ramci dohodnutej ceny sa zhotovitel zidastni prerokovania navrhu s dotknutymi organmi
§tatnej spravy a samospravy.

Clanok IV
Lehoty plnenia zavizkov
Dielo bude vyexpedované v nasledujiicich terminoch:

a) Drienica UPN-O, Zmeny a doplnky & 1 - oznimenie o strategickom dokumente do
30.11.2011.
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b) Drienica I:JPN—O, Zmeny a doplnky &. 1 - navrh do 15.12.2011
¢) Drienica UPN-O, Zmeny a doplnky ¢&. 1 - €istopis de 3 tyZdiiov po kladnom stanovisku
Krajského stavebného tiradu PreSov.

Objednavatel splni svoj zavizok prevziat’ diclo v defi, ked” ho spracovatel’ ponikol na prevzatie.
Objednavatel’ doda zhotoviteTovi vietky potrebné podklady.

Lehoty podla odseku 4.1 neplyni po &as, po ktory zhotovitel’ nemdZe plnit’ svoj zaviazok pre
neposkytnutie sucinnosti zo strany objednavatel’a, resp. obstaravatel’a.

V pripade kedy objednivatel’ bude meSkat’ s poskytmutim podkladov bude termin dodania
prislusngj Casti posunuty o dobu omeSkania dodania podkiadov.

Clanok V
Sposob vypracovania diela

Pri vypracovani diela bude zhotovitel' dodrZiavat’ zakon €. 24/2006 o posudzovani vplyvov na
Zivotné prostredie a  vwvyhl. & 55/2001 Zz o dzemmoplanovacich podkladoch a
fizemnoplinovacej dokumenticii ministerstva ZP SR a zikon o tzemnom plinovani a
stavebnom poriadku a bude sa radit vychodzimi podkladmi objednavatela odovzdanymi
zhotovitelovi, dohodami zmluvnych stran a vyjadreniami verejnopravnych organov a
organizacii.

Clanok VI

Spolupdsobenie a podklady objednavatel’a

Objednavatel sa zavdzuje, Ze pocas spracovanmia diela poskytne zhotoviteFovi v rozsahu
vymedzenom stavebnym zikonom potrebné podklady a spolupbsobenie.
Objednavatel’ zabezpeci spolupdsobenie obstaravatel'a so zhotoviteTom diela a prevezme zaruky
za vCasné, bezodkladné a bezchybné plnenie povinnosti obstaravatela pri zabezpefovani
podkladov.

Clanok VII

Cena za dielo, platobné podmienky

Cena prac vvedenych v ¢lanku I bola zmluvnymi stranami dohodnuta nasledovne:

a) Drienica UPN-O, Zmeny a doplnky &. 1

- ozmimenje o strategickom dekumente: 250,- EUR
b) Drienica UPN-Q, Zmeny a doplnky &. 1 - ndvrh v poite 1 elaborit: 1.500,- EUR
c) Drienica UPN-Q, Zmeny a doplnky &. 1 - &istopis v polte 1 elaborat: 400,- EUR

Za kazdy d'alSi elaborat navrhu a Cistopisu v uvedenom rozsahu bude fakiurovana suma: 20,-
EUR.

V pripade pozZiadavky rozSirenia vy$Sie uvedeného rozsahu dokumenticic diela, resp.
pozadavky na graficka upravu dokumentacie bude cena stanovena dohodou formou dodatku k
tejto zmluve. '

Zhotovitel' nie je platcom DPH.

Celkova cena za dielo, resp. jeho jednotlivych dohodnutych &asti je splatmd po ich odovzdani
podia tejto zmluvy a odovzdanych faktir do 7 dni od ich vystavenia.

Podkladom pre dhradu ceny dodavky bude faktira vystavena zhotoviteFom.

V cene diela je zahrnuta jedna uéast’ na prerokovani dokumentacie.



Clanok VIII
Zodpovednost’ zmluvnych stran

3.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla tejto zmluvy po
dobu odstihlasenia /prejednania/ a bude mat’ vlastmosti dojednané v tejto zmluve.

8.2 Zhotovitel nezodpovedd za spravmost podkladov a tdajov obdfzanych od objednavatela,
dotknutych organov Statnej spravy, samospravy a pravnickych oséb.

8.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouZitim nevhodnych alebo chybnych
podkladov, poskytnutych obstaravatelom.

Naklady vzniknuté s odstranenim takto vzniknutych zavad na diele hradi objednavatel.

84 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze obstardvatel ma privo poZadovat' a
zhotovitel' povinnost’ bezplatne odstranit’ vady vzniknuté chybou zhotovitel'a do dvoch tyzdiiov
od reklamacie.

Clanok IX
Zmena zavizku

9.1 Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze pristipi na zmenu zdvdzku v pripadoch, kedy sa po uzavreti
zmluvy zmenia vychodiskové podklady alebo vznikni nové poZiadavky objednévatela.

92 Objednavatel’ pristipi na zmenu zmluvy vtedy, ak d6jde k omeSkaniu so splnenim povinnosti
jeho spolupdsobenia, dojednanych vtejto zmluve, pripadne inych objektivaych priém po
vzijomne] dohode zmluvnych stran.

9.3 Zmena zavizku bude dodatkom k tejto zmluve.

Clanok X
Vieobecné dojednania

10.1 Ak dbjde k prerueniu prac z objektivnych dovodov, predlznje sa lehota na ukoncenie dicla o
dobu preruSenia prac.

10.2 Ak dbjde k preruSeniu prac zo strany Objednavatel’a, resp. z ddvodu Obstaravatela na dobu
dih$iu ako 2 mesiace resp. 40 pracovnych dni, budu zhotovitel'ovi uhradene prace vo vyske
zodpovedajicej rozsahu rozpracovanosti dicla.

103  Pn zastaveni pric a nedokondeni dicla z dévodov, ktoré nie st na strane Zhotovitel'a, ma tento
narok na thradu ceny, zodpovedajicej rozsahu Ciastkoveho vykonania diela.

104  Objednavatel ma pravo od zmluvy odstipit’ ak sa Zhotovitel omeSka s ukonéenim diela z viny
na jeho strane o viac ako 3 mesiace.

10.5 Zhotovitel ma pravo odstipit od zmluvy v pripade natlakua zo strany Objedndvatela na
zapracovanie poZiadaviek nezhodujicimi sa s jeho odbommym profesiondlnym nidzorom a
presvedéenim. V takomto pripade je povinnostou Objednavatel'a uhradit’ Zhotovitelovi naklady
vo vyske zodpovedajuce] rozsahu rozpracovanosti diela.

10.6  Zmluva je uzavretd ditom vyjadrenia sthlasu podpismi oboch zmluvnych stran.

107 Tuto zmluvu po uzavreti je moZzné menit iba pisomnymi dodatkami, podpisanymi zistupcam
zmluvnych stran. Zanika dohodou a to pisomnou formou.

10.8. Veci uréené na vykonanie diela, ktoré su vlastnictvom objednavatela, zhotovitel' po upotrebeni
najneskdr v deii odovzdania diela vrati objednavatel'ovi.

109. Tato zmluva je vo dvoch vyhotoveniach, z ktorych kazdd strana po jej podpisani obdrzi po
jednom vyhotoveni.

za zhotovitel'a za objednavatela

V Presove dita #1204 ... 1 Ji V Drienici

Ing. arch. Michal Legdan _
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